附件1

招标物资清单
	包件号
	包件名称
	物资设备名称 
	规格型号
	计量单位
	数量
	交货时间
	交货地点
	交货状态
	交货条件
	收货单位
	资格条件
	备注

	JCW-01
	腕臂及吊柱
	平腕臂
	20#，￠=2″报价L=3200
	套
	2680
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价1000元

	
	
	斜腕臂
	20#，￠=2"报价L=3200
	套
	2525
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	隧道平腕臂
	20#，￠=2"报价L=1500
	套
	1688
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	隧道斜腕臂
	20#，￠=2"报价L=1200
	套
	1688
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	腕臂支撑
	Q235A，￠=1.5"报价L=1100
	套
	3365
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	矩形吊柱(隧道）
	Q235B,150X200报价L=3200
	套
	1688
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	矩形吊柱（硬横梁）
	Q235B,150X200报价L=3200
	套
	50
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	JCW-02
	定位管、定位器等
	定位管
	20#，￠=1.5"报价L=2850
	套
	2003
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价1000元

	
	
	定位管
	20#，￠=1.5"报价L=1500
	套
	1798
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	定位环
	Q235A,￠=2"
	套
	4213
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	定位环
	Q235A,￠=1.5"
	套
	1107
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	定位环
	Q235A,￠=1"
	套
	715
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	长定位环
	Q235A,￠=1.5"
	套
	809
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	带耳定位环线夹
	Q235A
	套
	3375
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	定位环线夹
	Q235A
	套
	2251
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	定位管支撑
	Q235A，￠=1"报价L=1100
	套
	3646
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	长定位立柱
	Q235A,￠=1.5"JL82-89
	套
	303
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	锚支定位卡子
	Q235A,￠=1.5"
	套
	325
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	腕臂用定位器
	20#，L=1000
	套
	1613
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	软横跨用定位器
	20#，L=1200
	套
	2111
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	道岔定位器
	20#，L=1000
	套
	20
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	软定位器
	20#
	套
	715
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	T型定位器
	20#
	套
	3
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	限位定位装置
	20#，底座Q235A,L=750
	套
	1600
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	长支持器
	Q235A
	套
	20
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	JCW-03
	弓形腕臂等
	弓形腕臂
	Q345A，底座Q235A
	套
	1412
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价1500元

	
	
	小吊柱
	Q345A，100X200报价L=500，TB/T2075.22C
	套
	100
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	重型锚臂
	Q235B,150X200报价L=1900,TB/T2075.23A
	套
	256
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	隧道水平装置
	TB/T2075.21-2010
	套
	100
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	JCW-04
	承力索座、腕臂底座等
	单槽承力索座
	Q235A,￠=2"
	套
	3958
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价1500元

	
	
	双槽承力索座
	Q235A,￠=2"
	套
	100
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	套管双耳
	Q235A
	套
	4368
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	支持管卡子
	Q235A ￠=2"
	套
	10376
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	支持管卡子
	Q235A ￠=1.5"
	套
	3646
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	线岔
	700型
	套
	124
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	隧道用定滑轮
	TB/T2075.24D-10
	套
	512
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	定位线夹
	CuNi2Si
	套
	6082
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	接地跳线固定板
	JL320-89
	套
	1161
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	单横承力索线夹
	Q235A
	套
	1300
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	双横承力索线夹 
	Q235A
	套
	1526
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	杵座楔形线夹 
	ZG270-500,70型
	套
	140
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	双耳楔形线夹 
	ZG270-500,70型 JL27-89
	套
	6385
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	单\双耳连接器 
	Q235A JL32(D)-98/JL32-89
	套
	4159
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	调整螺栓
	SJL46-76
	套
	372
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	悬吊滑轮
	铜合金，轮径140mm
	套
	2297
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	单腕臂底座
	本体ZG270-500
	套
	6879
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	双腕臂底座
	本体ZG270-500
	套
	851
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	JCW-05
	整体吊弦
	整体吊弦
	THJ-16
	套
	31205
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价1000元

	
	
	整体吊弦
	THJ-10
	套
	5935
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	JCW-06
	电连接、终锚线夹等
	锚段关节电连接
	CT70B+JX120，2+2,TRJ-120
	套
	32
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价1000元

	
	
	锚段关节电连接
	CT120B+JX120,2+2，TRJ-120
	套
	600
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	道岔电连接
	CT70B+JX120，2+2,TRJ-120
	套
	82
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	道岔电连接
	CT120B+JX120,2+2，TRJ-120
	套
	136
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	横向电连接
	CT70B+JX120，1+1,TRJ-120
	套
	180
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	横向电连接
	CT120B+JX120,1+1，TRJ-120
	套
	900
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	两股道电连接
	CT70B+JX120，2+2,TRJ-120线间距按7米考虑
	套
	33
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	两股道电连接
	CT120B+JX120,2+2，TRJ-120线间距按7米考虑
	套
	14
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	中心锚结线夹
	2个120接触线线夹+4个120承力索线夹
	套
	196
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	承力索楔形终端锚固线夹
	TB/T2075.5D(120)-10
	套
	814
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	接触线楔形终端锚固线夹
	TB/T2075.5D(120)-10
	套
	558
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	JCW-07
	合成、瓷绝缘子
	棒式单重绝缘硅合成绝缘子
	FQBJ-25/12KN-1400
	套
	7599
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价2000元

	
	
	棒式双重绝缘硅合成绝缘子
	FQBSJ-25/12KN-1400
	套
	982
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	悬式双重绝缘硅合成绝缘子
	FQXSJ-25/12KN-1400
	套
	1853
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	悬式单重绝缘硅合成绝缘子
	FQXJ-25/12KN-1400
	套
	2303
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	悬式硅合成绝缘子(副绝缘)
	FQX-25/120
	套
	1407
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	悬式单重绝缘硅合成绝缘子
	FQXG-25/12KN-1600
	套
	671
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	供电线用悬式绝缘子
	FQX-25-100-630-1600
	套
	20
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	耳环瓷悬式绝缘子
	XWP2-70T
	套
	250
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	杵头瓷悬式绝缘子
	XWP2-70
	套
	1610
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	针式瓷绝缘子
	P-10T
	套
	4388
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	JCW-08
	杆件及下锚钢件
	杵环杆
	Q235A,L=1200 JL59-89
	套
	757
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。
	招标文件售价1000元

	
	
	杵环杆
	Q235A,L=1600 JL59-89
	套
	424
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	杵环杆
	Q235A,L=3000 JL59-89
	套
	564
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	双环杆
	Q235A,L=1000 JL55-89
	套
	926
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	杵头杆 
	Q235A,L=2000 JL43-89
	套
	581
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	耳环杆 
	Q235A,L=800
	套
	1502
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	承锚角钢
	∠100*8，混凝土柱下锚
	套
	1147
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	钢锚角钢
	∠100*10，钢柱下锚
	套
	252
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	对锚角钢
	附加导线对锚 JL382-89
	套
	102
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	坠砣限制架
	 JL57-96 含上、下限制架及2根导管（Q235A，￠=1.25″报价L=6m JL9803）
	套
	502
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	大限界框
	400型
	套
	461
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	软横跨固定角钢（钢柱G）
	TB/T2075.16C（L85）-10，L=850
	套
	1128
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	软横跨固定角钢(混凝土柱H)
	TB/T2075.16F（L58）-10，L=580
	套
	808
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	20坠砣杆
	L=2000 JL46（20）-89
	套
	1004
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	JCW-09
	补偿滑轮
	1:2补偿滑轮
	　
	套
	129
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价1000元

	
	
	1:3补偿滑轮
	　
	套
	875
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	JCW-10
	弹簧补偿器
	弹簧补偿器
	软横跨上下部固定绳
	套
	936
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于1000万元。2、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价500元

	JCW-11
	氧化锌避雷器
	氧化锌避雷器
	HY5W-27.5/42　
	套
	118
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于1000万元。
	招标文件售价500元

	DL01
	调压器及变压器
	调压器
	SZ9-10/10-250KVA 
	台
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。
	招标文件售价500元

	
	
	调压器
	SZ9-10/10-250KVA(含调压器控制器，配有微机通信接口）
	台
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	调压器
	SZ9-10/10-400KVA
	台
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	调压器
	SZ9-10/10-500KVA(含调压器控制器，配有微机通信接口）
	台
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电力变压器
	D10-10/0.23-10KVA
	台
	6
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电力变压器
	D10-10/0.23-1.2KVA
	台
	20
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电力变压器
	D10-10/0.23-5KVA
	台
	10
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电力变压器
	D10-10/0.23-3KVA
	台
	6
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电力变压器
	S11-10/0.4 400KVA
	台
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电力变压器
	S11-100KVA   10/0.4
	台
	1
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电力变压器
	S11-20KVA    10/0.4
	台
	3
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电力变压器
	S11-30KVA    10/0.4
	台
	1
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	DL02
	箱式变电站
	箱式变电站
	GYB-10/0.4-2×50KVA
	座
	6 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。
	招标文件售价1000元

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.4-1×160KVA
	座
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.4-1×400KVA
	座
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.4-1×100KVA
	座
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.4-1×250KVA
	座
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.23-2×20KVA（单）
	座
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.23-20+3KVA(单）
	座
	4 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.4-20+5KVA
	座
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.4-2×3KVA
	座
	2 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.23-2×3KVA(单）
	座
	3 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.4-20KVA
	座
	4 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.4-2×20KVA
	座
	13 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	箱式变电站
	GYB-10/0.4-20+3KVA
	座
	5 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	DL03
	开关柜
	开关柜
	KYN18D-10Z/05
	面
	2 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。
	招标文件售价1000元

	
	
	开关柜
	KYN18D-10Z/07
	面
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN18D-10Z/19
	面
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN18D-10Z/21
	面
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN18D-10Z/32
	面
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN28Z-12-006
	面
	6 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN28Z-12-011（改）
	面
	3 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN28Z-12-034
	面
	4 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN28Z-12-043
	面
	3 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN28Z-12-046
	面
	2 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN28Z-12-051
	面
	2 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN28Z-12-054（改）
	面
	2 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	KYN28Z-12-064
	面
	2 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	GGD-09
	面
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	开关柜
	GGD2-36（改）
	面
	3 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	DL04
	微机保护
	微机保护
	(含工控机）
	套
	2 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于5000万元。
	招标文件售价500元

	
	
	模拟屏
	挂墙  灯显   1.2×1.4
	面
	1 
	2012.7～2013.12
	太原～静游
	完好
	车板
	施工单位
	
	


