
 附件1

招标物资清单
	包件号
	包件名称
	物资设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	交货时间
	交货地点
	交货状态
	交货条件
	收货单位
	资格条件
	备注

	DL03
	电容器柜
	电容补偿柜
	GR-01-01（150kVar）
	套
	2 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于1000万元。
	招标文件售价300元

	
	
	电容补偿柜
	GR-01-01（150kVar）
	套
	2 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电容补偿柜
	GR-01-03
	套
	2 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电容补偿柜
	GR-01-04
	套
	2 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	DL08
	双电源切换及防雷箱
	信号双电源箱
	
	套
	11
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于1000万元。
	招标文件售价300元

	
	
	通信双切箱
	　
	套
	35 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	信号双路电源防雷箱
	　
	套
	11 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	XH01
	自闭电码化设备
	无绝缘发送器
	ZPW.F
	台
	339
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告
	招标文件售价600元

	
	
	电流传感器
	CE-IJ03-32CD
	台
	468
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	无绝缘接收器
	ZPW.J
	台
	318
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	无绝缘防雷电缆模拟网络盒
	ZPW. ML 
	台
	606
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	无绝缘防雷电缆模拟网络组匣
	ZPW.XML/T
	台
	86
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	无绝缘轨道电路采集衰耗器
	ZPW.SC
	个
	318
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	无绝缘分线采集器
	ZPW.CE
	个
	65
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	采集处理器
	含CAN总线、终端匹配电阻和以太网连接线及其他相关配套器材 ZPW.CC
	台
	10
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000区间移频柜
	
	台
	35 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000网络接口柜
	
	台
	19 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000室外空心线圈防雷单元
	ZPW.ULG1
	个
	284 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000调谐单元
	ZW.T1
	个
	592 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000防雷匹配单元
	ZPW.BP1
	个
	592 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000空心线圈
	ZPW.XK （电气绝缘节）
	个
	284 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000空心线圈
	ZPW.XKJ （机械绝缘节）
	个
	34 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	发送盒
	ZPW.F
	台
	130
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	无绝缘采集发送检测器
	ZPW.JFC
	台
	68
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000站内电码化发送柜
	　
	台
	17 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	防雷匹配
	BPFU-D2
	个
	139
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电阻组合
	ZDTR-1
	个
	21
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电感电容盒
	HLC-Y
	个
	379
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	匹配盒
	HBP-A
	个
	181
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	XH02
	站内电码化器材
	ZPW-2000闭环电码化送端室内隔离组合
	MGL-F
	台
	4
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。3、产品要与相关既有设备兼容。
	招标文件售价300元

	
	
	ZPW-2000闭环电码化受端室内隔离组合
	MGL-R
	台
	3
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000闭环电码化室内电源调整变压器
	BTM-25
	台
	11
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000闭环电码化室外隔离盒
	WGL-T
	台
	24
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000闭环电码化室内隔离盒
	NGL-T
	台
	24
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000闭环电码化送端调整电阻盒
	RT-F
	台
	4
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000闭环电码化受端调整电阻盒
	RT-R
	台
	3
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	ZPW-2000电码化室内轨道电路 防雷组合
	MGFL1-U(含防雷单元20个）
	个
	2
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	2000正线闭环检测盒
	ZPW.PJZ
	个
	4
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	2000闭道岔发送调整器
	ZPW.TFD
	个
	3
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	2000闭股道发送调整器
	ZPW.TFG
	个
	4
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	2000单频检测调整器
	ZPW.TJD
	个
	2
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	2000双频检测调整器
	ZPW.TJS
	个
	4
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	检测调整组匣
	ZPW•XTJ
	个
	1
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	检测组匣
	ZPW·XJ
	个
	1
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	无绝缘移频自动闭塞闭环电码化发送柜
	ZPW•GFMB
	个
	1
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	无绝缘移频自动闭塞闭环电码化综合柜
	ZPW•GZMB
	个
	1
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	XH05
	点灯设备
	灯丝断丝报警主机
	车站双灯定焦灯座使用
	台
	8 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于1000万元。2、点灯单元具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价300元

	
	
	点灯监测单元
	车站双灯定焦灯座使用
	台
	642 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	灯丝报警主机
	适用区间LED信号机
	台
	10 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	点灯监测单元
	适用区间LED信号机
	台
	645 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	XH07
	继电器
	安全型继电器
	JWXC-1000
	台
	81
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价300元

	
	
	安全型继电器
	JWXC-1700
	台
	8171 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JWXC-H340
	台
	435 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JPXC-1000
	台
	939 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JZXC-16F
	台
	468 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JZXC-H18
	台
	421 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JWXC-H600
	台
	32 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JWJXC-H125/0.44
	台
	15 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JWJXC-H125/80
	台
	295 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JWJXC-480
	台
	235 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JSBXC-850
	台
	65 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JWXC-H310
	台
	316 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JYJXC-160/260
	台
	237 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	JYXC-270
	台
	64
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	二元二位JRJC1-70/240
	台
	328
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安全型继电器
	灯丝转换继电器JZCJ
	台
	5 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	XH08
	防雷设备
	防雷型分线柜
	　
	台
	16 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于2000万元。2、具有中铁铁路产品认证中心（CRCC）颁发的《铁路产品认证证书》； 3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。4、符合运基信号【2008】362号文规定资质要求的生产企业。
	招标文件售价300元

	
	
	双路三相电源防雷
	区间车站合用 380V
	站
	10 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	浪涌保护器
	车站+区间 SPD 
	个
	2526 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	防雷模块底座
	车站+区间
	个
	870 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	XH11
	转辙机及安装设备
	电液转辙机
	ZYJ6 1点牵引
	台
	38
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于2000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价600元

	
	
	电液转辙机安装装置
	50kg/m、9、12号、1个牵引点
	套
	38 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电液转辙机
	ZYJ4 2点牵引
	台
	27 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电液转辙机安装装置内锁闭
	50kg/m、9、12号、AT轨、2个牵引点
	套
	27
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电液转辙机
	ZYJ7 3点牵引
	台
	16
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电液单开道岔安装装置
	3个牵引点内锁闭
	组道岔
	16
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电液转辙机
	ZYJ7 2点牵引(外锁闭)
	台
	71 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电液转辙机安装装置
	60kg/m、9、12号、AT轨、2个牵引点
	套
	71
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电液道岔外锁闭装置
	60kg/m、9、12号、AT轨、2个牵引点
	套
	71
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电液转辙机
	ZYJ7 5点牵引(外锁闭)
	台
	16
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电液转辙机安装装置
	60kg/m、18号、AT轨、5个牵引点
	套
	16
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电液道岔外锁闭装置
	60kg/m、18号、AT轨、5个牵引点
	套
	16
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	道岔防护罩
	　
	个
	314 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	断相保护器
	　
	台
	235 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	道岔缺口检查主机
	　
	站
	8
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	道岔缺口检查分机
	　
	台
	352
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	XH12
	转辙机及安装设备
	电动转辙机
	ZD6-D 1点牵引
	台
	5
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于3000万元。2、具有铁道部颁发的《铁路运输安全设备生产企业认定证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价300元

	
	
	电动转辙机
	ZD6-E/J 2点牵引
	台
	4 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电动转辙机
	ZD6-E/J/J 3点牵引
	台
	0 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电动转辙机
	S700K 2点牵引
	台
	5 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电动转辙机
	S700K 5点牵引
	台
	4 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电动转辙机
	S700K 6点牵引（复交）
	台
	1 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电动转辙机安装装置
	　内锁闭1个牵引点50kg/m，9号
	套
	5
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电动单开道岔转辙机
	内锁闭2个牵引点60kg/m，9号,AT尖轨弹性
	套
	2 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电动单开道岔转辙机
	内锁闭2个牵引点60kg/m，12号,AT尖轨弹性
	套
	2 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电动单开道岔安装装置
	3个牵引点内锁闭
	套
	0 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电动道岔外锁闭安装装置
	2个牵引点
	套
	5 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	电动转辙机安装装置
	60kg/m、18号、AT轨、5个牵引点
	套
	4 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	道岔外锁闭装置
	60kg/m、12号、2个牵引点
	套
	5 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	道岔外锁闭装置 
	60kg/m、18号、5个牵引点
	套
	4 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	安装装置
	SC350(复交)
	套
	1 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	外锁闭装置
	SC350(复交)
	套
	1 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	XH15
	断路器
	断路器
	室外变压器箱用
	个
	1092
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于200万元。2、具有中铁铁路产品认证中心（CRCC）颁发的《铁路产品认证证书》。3、具有铁道部质量监督检验中心出具的产品质量检测报告。
	招标文件售价300元

	
	
	断路器
	组合柜用 AC 220V
	个
	1738
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	断路器
	组合柜用 AC 380V
	个
	1081
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	断路器
	组合柜用 DC24/220V
	个
	690
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	
	
	断路器
	组合柜用 DC50V
	个
	136
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	
	

	XH17
	智能化轨道测试盘
	智能化轨道测试盘
	　
	台
	9 
	2013.5～2014.6
	汤阴东～台前
	完好
	车板
	施工单位
	1、注册资本金不低于500万元。
	招标文件售价300元
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